Allgemeine Baubedingungen

Vertragsbestandteile
Bestandteile des Vertrages sind die folgenden Unterlagen in nachstehender Reihenfolge:

Das Bestellschreiben des Auftraggebers

Das Leistungsverzeichnis und die dazugehdrigen Plane

Das Angebot des Auftragnehmers

Die VOB Teil B und C in der bei Vertragsschluss giiltigen Fassung

Zusatzliche Vertragsbedingungen einschlie3lich der technischen Vertragsbedingungen
Sicherheitsbestimmungen fur Fremdfirmen

Ausfiihrung

Die Ausflihrung ist zu den vereinbarten Terminen zu beginnen, angemessen zu férdern und zu
vollenden. Alle vereinbarten Einzelfristen sind Vertragsfristen.

Vom Auftragnehmer ist ein Fachbauleiter im Sinne der LBO zu benennen.

Bedenken gem. § 4 Abs. 3 VOB/B hat der Auftragnehmer unverziglich schriftlich an den fachlichen
Ansprechpartner des Auftraggebers und den bauleitenden Architekten anzumelden.

Anzeigen wegen Behinderungen sind in jedem Fall unmittelbar an den fachlichen Ansprechpartner
des Auftraggebers zu richten, auch wenn der Auftragnehmer den bauleitenden Architekten oder
andere Erflllungsgehilfen des Auftraggebers dartber unterrichtet hat.

Eine Weitervergabe von Leistungen an Subunternehmer bedarf der Zustimmung des Auftraggebers.

Sonn- und Feiertagsarbeiten bedirfen der Zustimmung des Auftraggebers und missen zwei Tage
vorher angemeldet werden.

Alle Plane und Unterlagen sind nach Beendigung der Arbeiten unverziiglich an den Auftraggeber
zuriickzugeben.

§ 11 Abs. 4 VOB/B wird insoweit abbedungen, als dass der Auftraggeber die Vertragsstrafe verlangen
kann, wenn ein Vorbehalt spatestens bis zur Falligkeit der Schlussrechnung erklart wurde.
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Gerat der Auftragnehmer mit dem Endfertigstellungstermin in Verzug, hat er fir jeden Werktag der
schuldhaften Fristliberschreitung eine Vertragsstrafe in Hohe von 0,2% der Netto-
Schlussrechnungssumme zu bezahlen. Gerat der Auftragnehmer mit den vertraglichen
Zwischenterminen in Verzug, hat er fur jeden Werktag der schuldhaften Fristiiberschreitung eine
Vertragsstrafe in Hohe von 0,2% der Nettosumme zu bezahlen, die der bis zum jeweiligen
Zwischentermin erbrachten Leistungen entspricht. Eine einmal verwirkte Vertragsstrafe fiir einen
Zwischentermin wird auf nachfolgend verwirkte Vertragsstrafen fur weitere Zwischentermine und/oder
den Endfertigstellungstermin angerechnet. Die Vertragsstrafe fiir eine Uberschreitung von
Zwischenterminen sowie des Endfertigstellungstermins ist der Hohe nach insgesamt begrenzt auf
max. 5% der Netto-Abrechnungssumme. Uberschreitet der Auftragnehmer lediglich vereinbarte
Zwischentermine, wird der Endfertigstellungstermin jedoch eingehalten, betragt die max.
Vertragsstrafe 3% der Netto-Schlussrechnungssumme.

Kommt der Auftragnehmer vor Abnahme seiner Leistung einer Aufforderung zur Méangelbeseitigung,
insbesondere zur Beseitigung seines Bauschutts einschliel3lich sonstiger von ihm verursachen Abfélle
nicht nach, so kann ihm der Auftraggeber fur die Erfullung seiner Pflicht eine Nachfrist setzen. Nach
fruchtlosem Ablauf dieser Nachfrist kann der Auftraggeber einen Dritten auf Kosten des
Auftragnehmers beauftragen, ohne dass es einer Kiindigung oder Teilkiindigung des Auftrages
bedarf. Der Anspruch des Auftraggebers auf Ersatz des weitergehenden Schadens bleibt hiervon
unberthrt. Sind in einem Leistungsvertrag Stundenlohnarbeiten vorgesehen, so ist die dafir
vorgesehene Stundenzahl unverbindlich. Stundenlohnnachweise sind spatestens zwei Wochen nach
Erbringen der Leistung beim Auftraggeber zur Kontrolle vorzulegen. Bezahlt werden nur die
tatséchlich geleisteten Stunden. 8 2 Abs. 3 VOB/B kommt hier nicht zur Anwendung. Die Ausfuihrung
von Stundenlohnarbeiten erfolgt nur nach besonderer Aufforderung durch die Bauleitung. Kosten fir
Aufsichtspersonal werden nur iibernommen, wenn eine Aufsicht ausdriicklich beauftragt wurde oder
wenn die einschlagigen Unfallverhiitungsvorschriften eine Aufsicht notwendig machen.

Abnahme

Der Auftraggeber verlangt die Durchfihrung einer férmlichen Abnahme im Sinne § 12 Abs. 4 VOB/B.
Hierflr ist ein von beiden Vertragsparteien unterzeichnetes Protokoll auf Formblattern des
Auftraggebers anzufertigen.
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Zahlung

Die Abrechnung erfolgt Uber Abschlagsrechnungen und eine Schlussrechnung bei
Schlussrechnungsreife. Erbrachte Leistungen und geliefertes Material kbnnen nach
Leistungsfortschritt tber Abschlagsrechnungen abgerechnet werden.

Dabei gelten folgende Zahlungsziele:

e 30 Tage rein netto auf Abschlagsrechnungen
e 60 Tage rein netto auf die Schlussrechnung

Die geleisteten Abschlagszahlungen sind in der Schlussrechnung aufzuftihren.
Der Schlussrechnung ist das Abnahmeprotokoll beizufiigen.

Forderungsabtretungen kénnen nur mit Zustimmung des Auftraggebers erfolgen.

Sicherungen

Uberschreitet die Nettoauftragssumme den Wert von 500.000,00 € so wird nachfolgende
Sicherungsvereinbarung getroffen:

Zur Absicherung aller Mangelanspriiche des Auftraggebers gegeniiber dem Auftragnehmer
einschlieBlich Schadenersatz sowie der Erstattung von Uberzahlungen einschlieRlich der Zinsen
behalt der Auftraggeber nach Abnahme der Leistungen des Auftragnehmers 5% (oder einen anderen
individuell vereinbarten h6heren Prozentsatz) der Auftragssumme in Geld ein. Die Auszahlung dieses
Gewabhrleistungseinbehalts erfolgt nach Ablauf der Gewahrleistungsfrist, sofern zu diesem Zeitpunkt
keine Gewahrleistungsanspriche des Auftraggebers mehr bestehen. Der Auftragnehmer kann, soweit
dieser Gewabhrleistungseinbehalt nicht bereits (berechtigt) verwertet worden ist, jederzeit die
Auszahlung dieses Gewabhrleistungseinbehalts verlangen, indem er eine Ersatzsicherheit in Form
einer unwiderruflichen, selbstschuldnerischen Gewahrleistungsbirgschaft von einer vom
Auftraggeber akzeptierten Bank oder Kreditversicherung in Hohe des Brutto-
Gewahrleistungseinbehalts (d. h.: im Birgschaftsbetrag muss auch die MwSt. berlcksichtigt sein)
stellt.

Samtliche Kosten aus oder im Zusammenhang mit der Gewé&hrleistungsburgschaft tragt der
Auftragnehmer. Gewahrleistungsbirgschaften sind ausschlie3lich unter Verwendung der Textvorlage
auf der Internet-Homepage der Rolls-Royce Solutions GmbH (www.mtu-solutions.com) unter Einkauf
=> Downloads => Gewabhrleistungsbirgschaft zu stellen.
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Gewahrleistung

In Abweichung von der Regelfrist des § 13 Abs. 4 VOB/B vereinbaren die Parteien eine
Verjahrungsfrist fir Bauwerke von 5 Jahren. Die Fristen fir andere Werke bleiben unberiihrt.

Widersprechende Allgemeine Geschaftsbedingungen des
Auftragnehmers

Diesen zusatzlichen Vertragsbedingungen widersprechende allgemeine Geschéftsbedingungen des
Auftragnehmers haben keine Gliltigkeit.
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